RegioneLombardia

Capitolato tecnico per I'acquisizione di servizi specialistici per il
monitoraggio sperimentale di Habitat di interesse comunitario
nell’ambito del Progetto LIFE IP Gestire 2020 - azione D.3: Percorso
innovativo per l'implementazione del Programma di monitoraggio di
“GESTIRE"

1. Oggetto e termini del servizio

Le specifiche contenute in questo documento riguardano la fornitura di assistenza tecnico-scientifica ad
ERSAF per |'attuazione del monitoraggio di Habitat di interesse comunitario, con particolare riferimento
all’Habitat 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) presenti in Lombardia, finalizzato all’applicazione sperimentale del Programma di
Monitoraggio scientifico predisposto nel precedente Progetto LIFE GESTIRE — Development of the strategy
to manage the natura 2000 in Lombardia Region.

Le attivita richieste rientrano nell’ambito del progetto in corso LIFE14 IPE IT 018 — GESTIRE 2020 - Nature
Integrated Management to 2020, Azione D.3 “Percorso innovativo per I'implementazione del Programma di
monitoraggio di GESTIRE”.

1.1 Attivita richieste

Il servizio richiesto prevede il monitoraggio dell’Habitat di interesse comunitario 91E0*, presente nei Siti
Natura 2000 lombardi cosi come da shapefile pubblicato sul sito dell’Osservatorio Regionale della
Biodiversita (SH_DH_2021_04_03.zip).

In accordo con I'Osservatorio Regionale della Biodiversita sono stati individuati i seguenti Siti dove eseguire
il monitoraggio:

CODSITO NOME ZsC

1T2090010 ADDA MORTA

IT2080016 BOSCHI DEL VIGNOLO
1T2090002 BOSCHI E LANCA DI COMAZZO
T20A0007 BOSCO DELLA MARISCA
IT2080012 GARZAIA DI GALLIA
IT2020005 LAGO DI ALSERIO

IT20A0006 LANCHE DI AZZANELLO
IT20A0003 PALATA MENASCIUTTO
1T2020003 PALUDE DI ALBATE

IT2030005 PALUDE DI BRIVIO

IT2010014 TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE
IT20B0006 |ISOLA BOSCONE

CODSITO NOME ZPS

IT2090503 CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA

IT20A0503 [SOLA MARIA LUIGIA

IT2080701 PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO
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IT20B0501 VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA
CODSITO NOME ZSC/ZPS

1T2010022 ALNETE DEL LAGO DI VARESE
IT2080002 BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO
IT20A0020 GABBIONETA

IT2090008 LA ZERBAGLIA

IT2080015 SAN MASSIMO

IT2080011 ABBAZIA ACQUALUNGA

IT20B0001 BOSCO FOCE OGLIO

IT2080006 GARZAIA SANT’ALESSANDRO
IT20BO007 ISOLA BOSCHINA

IT20A0004 LE BINE

IT2010015 PALUDE BRUSCHERA

IT20B0015 POMPONESCO

IT20B0010 VALLAZZA

La scelta delle aree da rilevare sara concertata con il personale ERSAF che si occupa dell’Azione D3, in modo
da avere una copertura ben distribuita e diversificata sul territorio regionale.

| monitoraggi dovranno essere eseguiti in accordo con le linee guida identificate nel Manuale di ISPRA del
2016 “Angelini P., Casella L., Grignetti A., Genovesi P. (ed.), 2016. Manuali per il monitoraggio di specie e
habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Habitat. ISPRA, Serie Manuali e linee guida,
142/2016”; con le linee guida identificate nel documento “Relazione finale del Programma di monitoraggio
scientifico di Specie vegetali e Habitat della direttiva 92/43/CE” - marzo 2015 nell’ambito dell’azione D.1 del
Progetto LIFE11 NAT/IT/044 GESTIRE - Development of the strategy to manage the Natura 2000 network in
the (http://www.naturachevale.it/gestire/wp-content/uploads/2014/04/D1-LIFE-
GESTIRE Relazione-finale-Insubria NEW 01.pdf), nonché con il “Protocollo operativo per il monitoraggio

Lombardia  Region

regionale degli habitat di interesse comunitario in Lombardia” versione 1.1 del 2017, pubblicato sul sito
dell’Osservatorio Regionale della Biodiversita (manuale-HABITAT-lombardia.pdf)
Pertanto:

1) dovra essere previsto un minimo di 80 rilievi fitosociologici localizzati nei Siti Natura 2000 individuati

nel presente documento, omogeneamente distribuiti nei Siti RN2000 sul territorio regionale;

2) le modalita di esecuzione del rilievo dovranno essere in accordo con quanto riportato nel protocollo di
monitoraggio sopra citato (numero minimo rilievi per ogni Habitat per ciascun Sito RN2000; superficie
minima di rilievo, etc.), ed in particolare con le sezioni b. Indicatori; c. Specie tipiche; d. Note; e.

Pressioni e Minacce;

Per ciascun sito di rilievo nell’Habitat dovranno essere rese le seguenti informazioni:

a) Rilievo fitosociologico (n° specie e indice di abbondanza/dominanza) restituito in formato EXCEL e
geolocalizzato (WGS84UTM32) in opportuno shapefile ricomprendente tutti i rilievi;

b) Valutazione dello stato di conservazione:

c) Valutazione delle pressioni/minacce;
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d) Risultato degli indicatori di struttura, funzione e prospettive future di conservazione;
e) Indicazione sintetica dello stato di conservazione dell’Habitat nel Sito;

4) | dati rilevati dovranno essere raccolti in uno o pil database pienamente compatibili con i Database
dell’Osservatorio Regionale della Biodiversita.
5) Irilievi andranno eseguiti nei periodi compresi tra maggio e luglio 2022 e tra maggio e luglio 2023.

Qualora fossero forniti dagli esperti dell’Osservatorio Regionale della Biodiversita della Lombardia maggiori
dettagli e/o chiarimenti a seguito della verifica e confronto tra le linee guida regionali e nazionali
sopracitate, sara cura di ERSAF comunicarlo tempestivamente, prima dell’avvio dei monitoraggi previsti
dall’incarico.

Il soggetto incaricato dovra inoltre:

e Partecipare agli incontri del partenariato di progetto dedicati alle Azioni D.3 al fine di consentire
uno sviluppo coerente degli obiettivi ed un’operativita armonizzata.

e Partecipare alla presentazione del lavoro svolto negli incontri degli organismi di coordinamento del
Progetto LIFE14 IPE IT 018 - GESTIRE 2020 (Gruppo di Lavoro Tematico, Comitato di
Coordinamento, Tavolo Tecnico Permanente) o agli eventi di comunicazione delle attivita di
progetto.

e Fornire la propria disponibilita per almeno una giornata formativa sul riconoscimento e modalita di
monitoraggio dell’Habitat oggetto dell’incarico, destinate a Enti Gestori e/o Associazioni attive sul
territorio lombardo e altri portatori di interesse.

e fornire ad ERSAF un sintetico aggiornamento mensile delle attivita condotte, durante il periodo di
campo (primavera-estate 2022 e 2023).
1.2 Modalita di affidamento del servizio e criteri di aggiudicazione

Il servizio sara aggiudicato alla ditta che avra offerto il prezzo pil basso per tutto quanto fin qui esplicitato
rispetto alla base d’asta di EURO 12.295,00 + IVA.

ERSAF procedera all'individuazione e verifica delle offerte che presentino carattere anormalmente basso
rispetto alle prestazioni richieste, riservandosi di chiederne giustificata motivazione all’affidatario e
successivamente decidere a suo insindacabile giudizio, sulla validita delle motivazioni addotte.

L'aggiudicazione del servizio si atterra alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di
appalti di beni e servizi (DLgs 50/2016 — “Codice degli Appalti”).

In caso di rinuncia di una ditta I’Amministrazione si riserva la facolta di aggiudicare seguendo I'ordine
decrescente della classifica o di indire una nuova gara.

L’assegnazione avverra anche in presenza di una sola offerta valida.

ERSAF contattera e incontrera la ditta affidataria prima dell’inizio dei lavori per approfondire tutti gli aspetti

tecnici dell’incarico.

1.2.1 Requisiti per la partecipazione alla gara
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L'incarico e rivolto a soggetti dotati di specifica competenza tecnico-scientifica nello studio e monitoraggio
della flora e vegetazione, nell’organizzazione e nell’analisi di dati floristico/vegetazionali, presenti nei Siti
Natura 2000 in Lombardia, con particolare esperienza nei rilievi di habitat forestali.

In caso di partecipazione sotto forma di RTI, i requisiti devono essere complessivamente posseduti dai
componenti del Raggruppamento; deve essere precisato quali e in che misura i requisiti sono posseduti dai
singoli componenti.

ERSAF si riserva in ogni caso di verificare i requisiti di idoneita economica e tecnica prima dell’affidamento

dell’incarico.

2. Prodotti da realizzare e tempi di realizzazione
Il soggetto incaricato dovra fornire i seguenti prodotti:

1) Piano Esecutivo dei Lavori che articoli in maniera esaustiva le fasi e i tempi previsti per I'espletamento
dell’incarico e delle sue fasi

2) Raccolta dei risultati, schede rilevamento in campo e uno shapefile (WGS84UTM32) dei punti di
campionamento e delle aree indagate a supporto dell’aggiornamento dati per le attivita previste
dall’Azione D.3.

3) Rapporto intermedio a ottobre 2022 dello stato di avanzamento delle attivita di monitoraggio.

4) Rapporto finale entro il 15 settembre 2023 sugli esiti di monitoraggio. Con il Rapporto dovra altresi
essere consegnata almeno 1 foto digitale per ciascun poligono censito, le schede di rilevamento in
campo e lo shapefile in WGS84UTM32 relativo ai rilievi. Lo shapefile dovra riportare come Id un codice
numerico univoco per ogni rilievo o stazione di monitoraggio. Tale codice dovra identificare il rilievo su
tutte le tabelle e le relazioni previste da questo capitolato.

5) Sintesi non tecnica finale in cui sia esplicitato lo stato di conservazione dell’habitat, secondo parametri
da concordare con la committenza.

L'avvio dell’incarico sara contestuale all’attivazione del contratto.
| prodotti richiesti dovranno essere consegnati ad ERSAF secondo la seguente tempistica:

> Piano Esecutivo dei Lavori: entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva del servizio;

> Rapporto intermedio: entro il 15 ottobre 2022.

> Rapporto finale sugli esiti del monitoraggio; Foto digitali; Versioni definitive schede rilevamento in

campo; Shapefile; Sintesi non tecnica: entro il 15 settembre 2023.

ERSAF provvedera a:

a) organizzare prima dell’inizio dei lavori un incontro per illustrare le caratteristiche del progetto, le
attivita previste, i contenuti metodologici del presente capitolato a cui il soggetto vincitore dovra
attenersi;

b) controllare e verificare periodicamente lo svolgimento delle implementazioni e la loro conformita
con quanto riportato nel presente capitolato, avvalendosi di personale ERSAF e consulenti esterni;
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c) fornire supporto per coordinarsi con gli EEGG le cui aree sono interessate dal monitoraggio
dell’Habitat.

Le indicazioni date da ERSAF costituiscono per il soggetto incaricato vincolo tecnico-metodologico.

ERSAF provvede con propri tecnici alle verifiche in corso d'opera dei materiali elaborati. Il soggetto
incaricato dovra assicurare la propria disponibilita a tali verifiche secondo le indicazioni fornite da ERSAF
nelle varie fasi del lavoro. Gli errori segnalati da ERSAF saranno da correggersi secondo la tempistica
stabilita dallo stesso al termine delle fasi di verifica e controllo.

ERSAF assicura la disponibilita a fornire al soggetto incaricato ogni spiegazione atta ad illustrare i contenuti
metodologici del presente capitolato, nonché a fornire in corso d’opera suggerimenti idonei a garantire la
qualita dei prodotti richiesti.

3. Modalita contrattuali

3.1 Servizio

il servizio e soggetto alle disposizioni di legge vigenti nella specifica materia oggetto delle presenti norme
tecniche ed in particolare a quelle sulla riservatezza, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nel
prezzo stabilito.

Sono vietati subappalto dei lavori e cessione di contratto.

3.2 Pagamenti

| pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario a 30 giorni in 3 rate, su presentazione di regolare
fattura elettronica.

Le fatture saranno emesse dopo comunicazione da parte di ERSAF della validazione dei prodotti riportati
all’articolo 2 del presente capitolato.

Sull’ammontare verranno trattenute le somme relative alle eventuali more applicate per ritardata consegna
(vedi punto 3.9)

| pagamenti verranno corrisposti:

e 20% alla consegna del Piano Esecutivo dei Lavori;
e 30% alla consegna della Rapporto intermedio;

e 50% alla consegna del Rapporto finale sugli esiti di monitoraggio, delle foto digitali e delle versioni
definitive delle schede rilevamento in campo e shapefile.

In ogni fattura dovra essere riportato, oltre alle consuete indicazioni, la dicitura del Codice Identificativo di
Gara (CIG Z1635EAFB1)) e del Codice Unico di Progetto (CUP E82F15001340006). Inoltre, dovra essere
espressamente citato: progetto LIFE14 IPE IT 018 — GESTIRE 2020 - Nature Integrated Management to
2020.

La fatturazione dovra avvenire secondo la normativa vigente utilizzando il codice univoco ufficio della

Struttura Servizi tecnici per il settore agro-forestale di ERSAF: 8SHGP4.
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3.3 Prezzo

Il prezzo offerto per I'espletamento del servizio, in relazione alle condizioni del contratto e delle presenti
norme tecniche ¢ invariabile e indipendente da qualsiasi eventualita. Tale prezzo € comprensivo di tutte le
attivita richieste al punto 1.1

3.4 Spese di espletamento servizio e oneri diversi

Tutte le spese relative all'esecuzione del servizio e al contratto, compresi i diritti di segreteria, bolli, registri,
accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'lVA che sara rimborsata alla ditta dall'’Amministrazione, saranno
per intero a carico della ditta stessa.

3.5 Modifiche

Resta inteso che piccole modifiche alla prevista esecuzione, che non diano luogo a sostanziali variazioni
nella quantita di lavoro da svolgere, devono essere eseguite dall’affidatario senza pretesa alcuna.

3.6 Clausola T&T per la Trasparenza e Tracciabilita

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, s'impegna a rispettare quanto previsto dalla
DGR XI/5408 del 25/10/2021 allegata quale parte integrante del contratto stesso. L'amministrazione, ai
sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verifichera che nei contratti sottoscritti
dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullita
assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilita, con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

3.7 Pandemia Coronavirus — Protocollo di sicurezza anticontagio

L'appaltatore dovra applicare tutte le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19
previste dalla normativa con particolare riferimento al vigente “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”,
al proprio Protocollo e a quello adottato dal Committente.

3.8 Richiesta di chiarimenti e informazioni

Informazioni e chiarimenti di carattere tecnico possono essere richiesti esclusivamente attraverso specifici
quesiti da attivare sulla piattaforma SINTEL.

3.9 Divieto di informazioni

| prodotti derivanti dal presente incarico saranno di esclusiva proprieta dell’Ente appaltante. L’affidatario si

impegna a non fornire informazioni o cartografie, anche parziali, a terzi, né tantomeno a duplicare ed
utilizzare i materiali forniti per altri scopi non previsti dal presente lavoro, salvo espressa autorizzazione.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente punto, lo stesso e passibile di penale pari
a 5% dell’lammontare contrattuale, salvo la facolta dell'ERSAF, in caso si ravvisino in detta inosservanza piu
gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia
all’Autorita Giudiziaria.
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Eventuali pubblicazioni, a carattere divulgativo o scientifico, redatte con i dati provenienti dal presente
lavoro andranno concordate preventivamente con ERSAF, andra altresi concordata la modalita di citazione
del Progetto Life Gestire 2020.

4.0 Sospensione Servizio

L’eventuale sopravvenienza di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione dei lavori,
deve essere tempestivamente comunicata al Committente, che provvedera a valutare la fondatezza dei
fatti esposti al fine di giustificare il rinvio dei termini di consegna degli elaborati alla verifica.

4.1 Penalita

L'affidatario dell'incarico che termina in ritardo il lavoro, non sanato da concessioni di proroga o da
sospensione o che non consegna nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, & soggetto a
penale nella misura dello 0,1% dell'importo per ogni giorno di ritardo sulla scadenza di ciascuna fase.

Qualora il ritardo superi di 30 giorni il tempo utile concesso per portare a termine il lavoro, & facolta
dell'ERSAF di risolvere il contratto per inadempienza, con incameramento delle trattenute operate a titolo
di garanzia ed il risarcimento di ogni danno e spesa.

4.2 Risoluzione del contratto per negligenza o imperizia

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei lavori o quando ne venga compromessa la tempestiva
esecuzione e la buona riuscita, il committente avra il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio, la parte dei lavori regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo
complessivo.

All'affidatario sara addebitato il maggior onere derivante all’Ente dalla stipulazione di un nuovo contratto
con un altro soggetto.
4.3 Foro competente

Eventuali controversie tra le parti contraenti insorte dal presente disciplinare e non sanabili in via
amichevole verranno deferite alla competente Autorita Giudiziaria con esclusione delle competenze
arbitrali. Il Foro competente in via esclusiva & quello di Milano.
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